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Podmínky   Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(dále jen „Podmínky“) 

 

 

 

Příjemce: 

IČ:  

DIČ:   

Sídlo: 

 

Část I 

Obecná ustanovení 

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace č.j………….ze dne …………… (dále jen „Rozhodnutí“). 

2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 – 
2013 (dále jen IOP) – Programovým dokumentem IOP. 

3. Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce Centrum pro 
regionální rozvoj ČR, pobočka příslušná podle místa realizace projektu (dále jen „CRR ČR“). 
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“). 

4. Ukončením realizace projektu se rozumí: 

- termín, od kterého je možné v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbu užívat, 
nebo  

- termín vystavení předávacího protokolu po předání všech dodávek vnitřního 
vybavení, strojů, přístrojů a zařízení a zařazení majetku do užívání. 

5. Ukončením Financování akce se rozumí datum, do kterého lze provést úhrady finančních 
prostředků v rámci projektu. Po tomto termínu nelze provádět žádné další úhrady 
a současně musí být ukončeno i financování z ostatních zdrojů. 

Ukončení Financování akce musí předcházet: 

- u plátců daně z přidané hodnoty v režimu přenesené daňové povinnosti datum 
provedení úhrady posledního závazku, a to včetně úhrady závazků z pracovně právních 
vztahů a vypořádání DPH podle daňové povinnosti, 

- u plátců daně z přidané hodnoty, u kterých není aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti a u neplátců daně z přidané hodnoty datum provedení úhrady posledního 
závazku. 
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6. Termínem Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) se rozumí 
datum, do něhož lze nejpozději předat dokumenty k Závěrečnému vyhodnocení akce 
(projektu) společně se závěrečnou monitorovací zprávou na místně příslušnou pobočku CRR.  

 

 

Část II 

Finanční rámec 

 

1. Finanční rámec projektu: 

Finanční rámec projektu Kč 

Celkové výdaje projektu 

 

 

- Celkové nezpůsobilé výdaje projektu   

- Příjmy připadající na způsobilé výdaje  

= Celkové způsobilé výdaje (dotace)1  

 

 

2. Maximální výše dotace podle zdrojů financování způsobilých výdajů projektu: 

Druh dotace dle zdrojů financování  Kč 
Podíl na celkových 

způsobilých 
výdajích v % 

Dotace ze  strukturálního fondu ERDF 
(dále jen „SF“) 2 

 85,00 % 

Dotace z rozpočtu kraje  15,00 % 

Celkové způsobilé výdaje projektu             100,00 % 

 

3. Celková výše dotace uvedená v části II, bod 2 nebude překročena. Částka dotace bude příjemci 
poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých 
výdajů.3 Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů.  

4. V případě, že v průběhu realizace projektu a výběrového řízení projektu dojde k celkovému 
snížení finančních potřeb, musí být toto snížení provedeno ve prospěch státních prostředků i 

                                                   
1 Viz. Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 

programové období 2007 - 2013 
2 Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 
3 Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 

programové období 2007-2013 
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ostatních zdrojů tak, aby byl dodržen procentuální poměr těchto zdrojů stanovený v Rozhodnutí, 
v části „Financování projektu“, ve sloupci „celkem v letech“ součtu investičních a neinvestičních 
finančních potřeb a finančních zdrojů projektu. 

5. Při závěrečné žádosti o platbu bude kontrolováno dodržení limitu u těchto výdajů: 

- výdaje za pořízení pozemku – max. 10 % skutečně vynaložených celkových způsobilých 
výdajů, 

- výdaje na realizaci inženýrských sítí, venkovních komunikací, terénních a sadových úprav – 
max. 10 % skutečně vynaložených celkových způsobilých výdajů, 

- výdaje přípravy a zabezpečení akce (výdaje na investiční záměr, posudky, správní poplatky, 
projektovou dokumentaci ve všech stupních, autorský dozor, technický dozor investora, 
stavební dozor) – max. 10 % skutečně vynaložených celkových způsobilých výdajů. 

V případě překročení uvedených limitů výdajů k celkovým způsobilým výdajům bude příjemce 
v rámci kontroly závěrečné žádosti o platbu vyzván k vrácení plateb. 

6. Pokud účastník programu/příjemce (zadavatel) zjistí při hodnocení nabídek v rámci výběrového 
řízení, že cena nejvhodnější nabídky překročí předpokládané náklady akce uvedené v Rozhodnutí, 
nesmí rozhodnout o přidělení zakázky vybranému uchazeči bez předchozího písemného souhlasu 
správce programu/poskytovatele dotace. 

7. Dotace bude uvolňována poskytovatelem dotace na bankovní účty, které příjemce zřídí v souladu 
s ustanovením § 3, písmeno h) a § 33 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Po 
kontrole faktur provede poskytovatel dotace převod na bankovní účet příjemce. 

8. Čerpat prostředky EU a SR lze formou průběžné úhrady (ex-ante), úhrada bude probíhat na 
základě průběžného předkládání originálních faktur příjemce CRR ČR ke kontrole nebo formou 
zpětného proplacení výdajů (ex-post).  Úhrada formou ex-post je provedena na základě žádosti o 
platbu. Poskytovatel dotace po provedení kontroly uhrazených výdajů provede převod 
způsobilých výdajů na bankovní účet příjemce. 

9. Účastník programu nesmí hradit daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu v případě, že může 
uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. V informačním systému pak uvádí finanční 
potřeby bez daně z přidané hodnoty. 

10. Poskytování záloh na práce a dodávky financované ze státního rozpočtu se nepovoluje. 

 

 

Část III 

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno 

 
1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto 

účelem je realizace projektu, rámcově identifikovaného takto:  

a) Registrační číslo projektu: 

b) Identifikační číslo v EDS: 

c) Název projektu: 

d) Určení prioritní osy a oblasti intervence IOP: 
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2. a) Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se  zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s přílohou Příručky pro 
žadatele a příjemce č. 7 Metodika zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblasti 
intervence 3.1 a 3.3 V případě, že se bude vysoutěžená částka lišit od údajů v Rozhodnutí, je 
žadatel povinen zažádat o změnu projektu. Sníží-li se způsobilé výdaje projektu z důvodu 
výsledku výběrového řízení, bude dotace poměrně snížena. Bude-li vysoutěžená částka vyšší, 
bude rozdíl oproti částce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nezpůsobilým výdajem  a 
příjemce jej bude muset uhradit z vlastních zdrojů. 

b) V případě zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v případě zakázek s vyšší hodnotou zadávaných dle Metodiky zadávání 
veřejných zakázek Integrovaného operačního programu v oblastech intervence 3.1 a 3.3 je 
příjemce povinen předložit zadávací podmínky ke konzultaci CRR 10 pracovních dní před 
plánovaným zahájením zadávacího/výběrového řízení. Zadavatel je povinen předložit CRR ke 
kontrole dokumentaci k průběhu zadávacího řízení nebo výběrového řízení zakázky s vyšší 
hodnotou před uzavřením smlouvy. 

3. Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR ČR pravdivé a úplné informace o průběhu 
realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv.  

 a) Hlášení o pokroku je příjemce povinen předkládat CRR každých 6 měsíců od prvního dne 
měsíce následujícího po schválení prvního Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu.  
Předkládá je do 20. pracovního dne od konce kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení 
předložit. V případě překrytí termínů +/- 1 kalendářní měsíc s monitorovací zprávou předkládá 
příjemce jen etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu. 

b) Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá CRR ČR vždy do dvaceti 
pracovních dnů po ukončení etapy/realizace projektu. V případě, že je realizace etapy ukončena 
před schválením prvního Rozhodnutí, je povinen předložit monitorovací zprávu do dvaceti 
pracovních dnů od schválení prvního Rozhodnutí. 

 
4. Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR ČR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na 

plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související, písemně prostřednictvím 
formuláře Oznámení o změnách v projektu, jež musí být s výjimkou neočekávaných událostí 
předloženo před začátkem vlastní realizace změny. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být 
provedena pouze písemnou formou na žádost příjemce.  

5. Pokud příjemce odstoupí od projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně CRR na formuláři 
Oznámení o změnách v projektu. Odstoupení je účinné dnem doručení Oznámení o změnách v 
projektu CRR. Pokud se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně, bude případ postoupen 
příslušnému finančnímu úřadu, v opačném případě MPSV zahájí řízení o odnětí dotace podle §15 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Na řízení 
o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení. 

6. Faktury budou hrazeny až po schválení finančním manažerem CRR ČR. Příjemce je povinen 
bezodkladně po převzetí faktury od dodavatele originál faktury se všemi přílohami předat CRR ČR 
ke kontrole a schválení úhrady. Předložení faktur ke kontrole a jejich schválení může být 
provedeno i elektronickou cestou. Faktura musí být označena registračním číslem projektu, 
identifikačním číslem EDS a názvem projektu, faktury na provedení stavebních prací musí být 
doplněny zjišťovacím protokolem podepsaným statutárním zástupcem investora a zástupcem 
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technického dozoru investora. Finanční manažer může některé výdaje označit jako nezpůsobilé, 
na originálu faktury uvede celkovou výši způsobilých a případně i nezpůsobilých výdajů. 
Nezpůsobilé výdaje nemohou být proplaceny.  

Po provedení úhrady realizované formou ex-ante platby předloží příjemce CRR ČR doklad o 
provedení úhrady – výpis z bankovního účtu, výpis z elektronického bankovnictví (může být 
předloženo jen v elektronické formě). Bez předložení dokladů o provedení úhrad nebude 
schvalována úhrada dalších způsobilých výdajů předložených k proplacení. Tato povinnost 
nemusí být dodržena jen v případě vypořádání daňové povinnosti s územním finančním orgánem 
v režimu přenesené daňové povinnosti daně z přidané hodnoty. 

 
7. Příjemce je povinen prokázat naplnění účelu projektu, a to: 

7.a. naplněním parametrů určených v Rozhodnutí, na které mu byla dotace poskytnuta, 
nejpozději při podání Závěrečné monitorovací zprávy a Žádosti o platbu, 

7.b. naplněním monitorovacích indikátorů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
nejpozději do data uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Přičemž přeplnění 
indikátoru výsledku v průběhu období udržitelnosti není v rozporu s pravidly výzvy, 

7.c. zachováním výsledků projektu uvedených v bodě č. 7.a. a 7.b. a v bodě č. 9 této části po 
dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu.  

8. Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace 
projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné. Po dobu realizace a dobu pěti let od 
ukončení nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného 
souhlasu MPSV prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu. Zřídit zástavní právo 
nebo zatížit majetek jinými věcnými právy třetích osob je možné pouze s předchozím písemným 
souhlasem MPSV. O souhlas příjemce požádá prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách 
v projektu. V případě, že příjemce nemohl požádat s předstihem. Je povinen požádat o schválení 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů od doby, kdy nastala 
rozhodná skutečnost. Jestliže se příjemce hodlá zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na 
společníka jako zanikající obchodní společnost nebo družstvo a má zájem, aby na právního 
nástupce přešly práva a povinnosti z Rozhodnutí je povinen postupovat podle zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Příjemce je povinen v pořizovaném nebo reprodukovaném majetku zajistit provoz 
informačních, poradenských a školicích služeb v oblasti služeb zaměstnanosti a to po dobu 
minimálně 5 let od ukončení realizace projektu.  

10. Vyúčtování prostředků probíhá po ukončení realizace projektu nebo etapy na základě předložené 
Žádosti o platbu a dalších souvisejících dokumentů a po kontrole CRR. Žádost o platbu je 
příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace 
projektu, resp. etapy projektu, spolu s monitorovací zprávou podle těchto Podmínek. V případě, 
že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je 
povinen předložit Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení prvního Rozhodnutí. 

   

11. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do 
konce roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských 
předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci 
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související s realizací projektu včetně účetních dokladů archivovali minimálně do konce roku 2021 
také partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 
2021 přístup.  

12. Příjemce je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného 
vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí 
a těchto Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.  Příjemce je povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu 
plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Pokud není tato povinnost 
stanovena přímo v partnerské či dodavatelské smlouvě, je příjemce povinen doložit, jakým jiným 
způsobem byli partneři a dodavatelé k této povinnosti zavázáni.  

13. Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu 
během období realizace projektu a po dobu 5 let ode dne ukončení jeho realizace. Příjemce, 
který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace ze SF 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů, 
rozšířenou o požadavky: 

13.a. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

13.b. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 
chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 

13.c. při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v 
plném rozsahu; 

13.d. uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny s jednoznačnou vazbou k příslušnému 
projektu, ke kterému se vážou.   

14. Každý originální doklad účetní evidence o projektu musí obsahovat informaci, že se jedná 
o projekt IOP, a musí být přehledně a průkazně označen registračním číslem projektu ve tvaru 
CZ.1.06/X.X.XX/XX.XXXXX a identifikačním číslem EDS ve tvaru 113D34D00XXXX uvedeném 
v článku III bod 1. těchto podmínek. 

15. Příjemce musí při realizaci projektu zamezit dvojímu financování z veřejných zdrojů dalšího 
dotačního titulu nebo programu. Příjemce nesmí na hrazení celkových způsobilých výdajů 
projektu poskytnutých v rámci IOP čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu/titulu 
ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU, finančních mechanizmů Evropského hospodářského 
prostoru/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce nebo nástrojů finančního inženýrství.  

16. Jestliže bude v průběhu realizace projektu vůči majetku příjemce zahájeno insolvenční řízení 
nebo příjemce vstoupí do likvidace nebo bude statutární zástupce příjemce pravomocně 
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti příjemce nebo 
pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, pak je příjemce povinen neprodleně 
tuto informaci písemně oznámit CRR ČR. Stejně tak je příjemce povinen oznámit vznik závazků po 
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lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám; toto ustanovení se 
nevztahuje na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány.  

17. Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování 
projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření a Logo 
manuálem IOP, které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce pro danou výzvu.   

18. Příjemce je povinen předkládat CRR ČR projektovou dokumentaci ve stupni zadávací 
dokumentace zpracované v rozsahu prováděcí projektové dokumentace před uveřejněním 
zakázky na stavební práce. 

19. Každý kalendářní rok v termínu do 15. ledna předloží příjemce v souladu s vyhláškou č. 52/2008 
Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění roční vyúčtování finančních 
prostředků, na formulářích Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) a 
Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu), a to elektronickou poštou na 
adresu: zamestnanostIOP@mpsv.cz  a písemně na adresu: MPSV, odbor programového 
financování, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. 

20. Jestliže bude před vyplacením dotace pracovníky CRR zjištěno, že příjemce nesplnil některou 
z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si MPSV právo rozhodnout o krácení 
dotace při nesplnění Podmínek uvedených:  

20.a. a) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3. a), b), 10. a 19. za 
opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, ve lhůtě do dvaceti 
pracovních dnů (včetně) po dni stanoveném v části III, bod 3.a),b), 10. a 19. nebude dotace 
krácena, při nesplnění povinnosti ve lhůtě jednadvaceti až pětačtyřiceti pracovních dnů 
(včetně) po dni stanoveném v části III, bod 3. a), b), 10. a 19. bude dotace krácena o 0,5 - 2% 
ze schválené výše dotace k proplacení, nesplní-li tuto povinnost ani ve lhůtě šestačtyřiceti 
pracovních dnů po dni stanoveném v části III, bod 3. a), b) 10.,a 19., bude dotace krácena o 2 
- 5% z celkové schválené částky dotace k proplacení; 

20.b. v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1., 7.a., 7.b., 9. a 15. 
nebude celková schválená částka dotace vyplacena;  

 
20.c. v části v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 8., v případě nepožádání o 

souhlas ani ve stanovené lhůtě v části III v bodě 8. nebude dotace vyplacena;  

 

20.d. v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod body 5., 11., 12., 13. a 16. bude 
dotace krácena o  0,5 - 2% z celkové částky schválené dotace k proplacení; 

20.e. v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 17., bude dotace krácena 
o 0,2 -1,2 % z celkové schválené částky dotace k proplacení dle charakteru porušení (viz 
příloha č. 6 Příručky pro žadatele a příjemce); 

20.f. v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodě 14., bude dotace krácena o 0,05-
0,07% z celkové schválené výše dotace k proplacení; 

20.g.  v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 18., bude dotace krácena 
o 3-5 % částky dotace určené na financování stavební části projektu (zakázky na stavební 
práce), u níž bylo porušení identifikováno; 

20.h. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. a) porušení 

mailto:zamestnanostIOP@mpsv.cz
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Podmínek spočívající v nedodržení postupu, stanoveného zákonem o veřejných zakázkách 
nebo Metodikou pro zadávání zakázek, bude určena výše finanční opravy dle následující 
tabulky sazeb finančních oprav: 

Tabulka sazeb finančních oprav 
 

Č. 
Typ finanční opravy dle 

pokynu Evropské komise 
Popis případu 

Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na dotčenou 

zakázku 
1. Nezveřejnění oznámení o 

zakázce 
Zadavatel při zahájení zadávacího 
řízení nesplnil povinnost uveřejnit 
oznámení o zahájení zadávacího 
řízení v souladu s § 146 odst. 1 
písm. b) zákona o veřejných 
zakázkách (dále jen ZVZ). 
 
Pokud uveřejnění o zahájení 
zadávacího řízení vyžadují 
směrnice a oznámení o zakázce 
nebylo uveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie, ale bylo 
uveřejněno takovým způsobem, že 
dodavatel nacházející se na území 
jiného členského státu měl přístup 
k relevantním informacím týkajícím 
se zakázky a měl možnost podat 
nabídku nebo žádost o účast před 
tím, než zakázka byla zadána.  

100 % 
 
 
 
 
 
 
25 % 

Zakázka byla zadána, aniž by bylo 
výběrové řízení zahájeno v souladu 
s bodem 6.5.1 a/nebo 6.5.2 a/nebo 
6.5.3 Závazných postupů. 

2. Umělé rozdělení zakázek na 
práce/služby/dodávky 

Zadavatel rozdělil předmět veřejné 
zakázky pod limity dle ZVZ a 
v důsledku toho nesplnil povinnost 
uveřejnit oznámení o zahájení 
zadávacího řízení v souladu s § 146 
odst. 1 písm. b) ZVZ. 
 
Pokud uveřejnění o zahájení 
zadávacího řízení vyžadují 
směrnice a oznámení o zakázce 
nebylo uveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie, ale bylo 
uveřejněno takovým způsobem, že 
dodavatel nacházející se na území 
jiného členského státu měl přístup 
k relevantním informacím týkajícím 
se zakázky a měl možnost podat 
nabídku nebo žádost o účast před 
tím, než zakázka byla zadána. 

100 %  
 
 
 
 
 
 
 
25 %  
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Č. 
Typ finanční opravy dle 

pokynu Evropské komise 
Popis případu 

Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na dotčenou 

zakázku 

Předmět zakázky byl rozdělen tak, 
aby došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod limity 
stanovené poskytovatelem dotace 
pro článek 12 a 13 Závazných 
postupů, což mělo za důsledek 
zadání v mírnějším režimu. 

3. Nedostatečná doba k tomu, 
aby si potenciální uchazeči 
nebo zájemci opatřili zadávací 
dokumentaci 

Zadavatel neposkytl zadávací 
dokumentaci v souladu s § 48 ZVZ, 
což mělo za důsledek, že doba pro 
zpracování nabídek byla příliš 
krátká, a zároveň mělo nebo mohlo 
mít vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky. 

25 %, činila-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci mohli opatřit zadávací 
dokumentaci, méně než 50 % 
lhůty pro podání nabídek. 
 
10 %, činila-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci mohli opatřit zadávací 
dokumentaci, méně než 60 % 
lhůty pro podání nabídek 
 
5 % činila-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci mohli opatřit 
zadávací dokumentaci, méně než 
80 % lhůty pro podání nabídek. 

Doba k tomu, aby si dodavatelé 
opatřili zadávací dokumentaci, byla 
příliš krátká, což mělo nebo mohlo 
mít vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky.  
 

4. Nezveřejnění 
– prodloužených lhůt pro 
doručení nabídek, 
nebo 
– prodloužených lhůt pro 
doručení žádostí o účast. 

Zadavatel prodloužil lhůtu pro 
podání nabídek (nebo pro doručení 
žádostí o účast), aniž by uveřejnil 
tuto informaci v souladu s § 147 
odst. 8 ZVZ. 

10 % 
 
Oprava může být snížena na 5 % 
podle závažnosti pochybení. 

Zadavatel prodloužil lhůtu pro 

podání nabídek, aniž by uveřejnil 
tuto informaci v souladu 10.11.1 
Závazných postupů. 

5. Případy, které neodůvodňují 
použití vyjednávacího řízení s 
předchozím zveřejněním 
oznámení o zakázce 

Zadavatel použil jednací řízení 
s uveřejněním, aniž by byly splněny 
podmínky pro jeho použití dle § 22 
ZVZ. 

25 % 
 
Oprava může být snížena na 10 
% nebo 5 % podle závažnosti 
pochybení. 

6. Zvláště u zadávání zakázek v 
oblasti obrany a bezpečnosti, 
na něž se vztahuje směrnice 
2009/81/ES, nedostatečně 
zdůvodněné nezveřejnění 
oznámení o zakázce 

Zadavatel při zadání zakázky použil 
soutěžní dialog nebo jednací řízení 
bez uveřejnění aniž by byly splněny 
podmínky pro jeho použití dle § 23 
nebo § 24 ZVZ. 

100 % 
 
Oprava může být snížena na 25 
%, 10 % nebo 5 % podle 
závažnosti pochybení. 

7. Nedodržení: 
- lhůt pro doručení nabídek 
nebo 

- lhůt pro doručení žádosti o 
účast 

Zadavatel nesplnil povinnost 
stanovit délku lhůty pro podání 
nabídek nebo pro doručení žádostí 
o účast v souladu s § 39 ZVZ.  
 

25 % pokud zkrácení lhůty 
dosáhlo alespoň 50 % 
 
10 %, pokud zkrácení lhůty 
dosáhlo alespoň 30 % 
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Č. 
Typ finanční opravy dle 

pokynu Evropské komise 
Popis případu 

Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na dotčenou 

zakázku 

Zadavatel nesplnil povinnost 
stanovit délku lhůty pro podání 

nabídek v souladu s článkem 12 
nebo 13 Závazných postupů. 

 
5 % v případě jiného zkrácení 
lhůty (tuto sazbu opravy lze 
snížit na 2 % až 5 %, pokud 
povaha a závažnost pochybení 
neodůvodňuje 5 % sazbu 
opravy).  

8. Neuvedení: 
- kritérii pro výběr 

v oznámení o zakázce 
a/nebo 

- kritérii pro zadání zakázky 
(a jejich váhu) v oznámení o 
zakázce nebo v zadávacích 
podmínkách.  

V oznámení o zahájení zadávacího 
řízení nebyly uvedeny kvalifikační 
předpoklady dle § 50 odst. 2 ZVZ a 
dodavatel nacházející se na území 
jiného členského státu neměl 
možnost se o těchto dozvědět 
a/nebo pokud ani v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení (nebo 
v zadávacích podmínkách, které 
umožňuji dálkový přístup) nebyla 
dostatečně popsána hodnotící 
kritéria a jejich váha. 
 
Pokud kvalifikační předpoklady 
nebo hodnotící kritéria dle § 78 
odst. 3 ZVZ byly uvedeny 
v oznámení o zakázce (nebo 
v zadávacích podmínkách, které 
umožňuji dálkový přístup), avšak 
nebyly vymezeny dostatečně 
určitě.   

25 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 % nebo 5 % 

Zadavatel nedodržel postup dle 
bodu 6.5.4 Závazných postupů a 
neuvedl hodnotící kritéria a způsob 
jejich hodnocení v zadávacích 
podmínkách. 

9. Protiprávní a/nebo 
diskriminační kritéria pro výběr 
a/nebo kritérii pro zadání 
zakázky stanovená v oznámení 
o zakázce nebo v zadávací 
dokumentaci. 
 
Kritéria pro výběr se nevztahují 
k předmětu zakázky a nejsou 
mu úměrná. 

Použití nezákonných a/nebo 
diskriminačních a/nebo 
nepřiměřených předmětu zakázky 
kvalifikačních předpokladů nebo 
hodnotících kritérií (zejména při 
porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 
odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ). 

25 % 
 
Oprava může být snížena na 10 
% nebo 5 % podle závažnosti 
pochybení.  

Zadavatel porušil zásadu zákazu 
diskriminace a stanovil 
diskriminačních kvalifikační 
předpoklady nebo hodnotící 
kritéria nepřiměřená předmětu 
zakázky. 
Příklady: 
- Povinnost mít provozovnu nebo 
zástupce v dané zemi nebo 
regionu; 
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Č. 
Typ finanční opravy dle 

pokynu Evropské komise 
Popis případu 

Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na dotčenou 

zakázku 

- Povinnost uchazečů, mít 
zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu; 
- Stanovení kvalifikačních 
předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřejné 
zakázky. 

 
Stanovení hodnotících kritérií, 
která nevyjadřují vztah užitné 
hodnoty a ceny. 
 

10. Diskriminační technické 
specifikace 

Stanovení technických podmínek 
v rozporu s § 45 odst. 3 ZVZ. 

25 % 
 
Oprava může být snížena na 10 
% nebo 5 % podle závažnosti 
pochybení.  

Zadavatel porušil zásadu zákazu 
diskriminace  a vymezil předmět 
plnění v rozporu s bodem 6.2 
Závazných postupů a / nebo jej 
vymezil příliš konkrétně, tak 
někteří dodavatelé jsou 
vymezeným předmětem zakázky 
zvýhodněni. 

11. Nedostatečná definice 
předmětu zakázky 

Nedostatečná nebo diskriminační 
definice předmětu zakázky 
(zejména porušení § 6, § 44 odst. 1 
a § 44 odst. 11 ZVZ). 

10 % 
 
Oprava může být snížena na 5 % 
podle závažnosti pochybení. 

 

Posouzení a hodnocení nabídek 

Č. 
Typ finanční opravy dle 
pokynu Evropské komise 

Popis případu 
Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na 
dotčenou zakázku 

12. Změny kritérii pro výběr po 
otevření nabídek, jež vede 
k nesprávnému 
přijetí/odmítnutí uchazečů 

Zadavatel použil jiná kvalifikační a 
hodnotící kritéria, než byla stanovena 
v zadávacích podmínkách (zejména 
při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 
ZVZ), což vedlo ke zvýhodnění nebo 
znevýhodnění určitých dodavatelů. 

25 % 
 
Oprava může být snížena na 
10 % nebo 5 % podle 
závažnosti pochybení 

Požadavky na kvalifikační 
předpoklady v rozporu s bodem 7.2.3 
nebo 7.3.3 Závazných postupů byly 
změněny v průběhu posouzení 
kvalifikace, a tato skutečnost měla 
vliv na splnění kvalifikace 
jednotlivými dodavateli (nesplnění 
kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali nebo 
splnění kvalifikace dodavateli, kteří 
by ji dle zadávacích podmínek 
nesplňovali). 
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Č. 
Typ finanční opravy dle 
pokynu Evropské komise 

Popis případu 
Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na 
dotčenou zakázku 

13. Hodnocení uchazečů/zájemců 
podle nezákonných kritérií pro 
výběr nebo zadání zakázky 

Zadavatel použil jiná kvalifikační a 
hodnotící kritéria, než byla stanovena 
v zadávacích podmínkách (zejména 
při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 
ZVZ), což vedlo, což vedlo k použití 
nezákonných kvalifikačních 
předpokladů nebo hodnotících kritérii 
(zejména při porušení § 50 odst. 3 a 
4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).   

25 % 
 
Oprava může být snížen na 10 
% nebo 5 % podle závažnosti 
pochybení 

Při hodnocení v rozporu s bodem 
7.2.3 nebo 7.3.3 Závazných postupů 
byla použita jiná kvalifikační a 
hodnotící kritéria (případně 
subkritéria nebo jejich váhy), než byla 
uvedena v zadávacích podmínkách a 
tato skutečnost měla vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky. 

14. Nedostatek transparentnosti 
nebo rovného zacházení při 
hodnocení  

Odůvodnění hodnocení, výsledek 
hodnocení nabídek, popis hodnocení 
jednotlivých nabídek v rámci všech 
hodnotících kritérií není dostatečně 
transparentní nebo zadavatel 
neuchoval zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ, tj. 
postup hodnotící komise není možné 
přezkoumat. 

25 %  
 
Oprava může být snížena na 
10 % nebo 5 % podle 
závažnosti pochybení 

Zadavatel neuchoval protokol/zápis o 
posouzení a hodnocení nabídek nebo 
v rozporu s bodem 7.2.5 nebo 7.3.6 
Závazných postupů neobsahuje 
relevantní náležitosti a postup 
hodnotící komise není možné 
přezkoumat. 

15. Jednání během řízení o 
udělení zakázky 
 
Změna nabídky během 
hodnocení 

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání 
nabídek některému dodavateli nebo 
některým dodavatelům poskytl 
informace, které nejsou poskytnuty 
jiným, případně byl některý 
dodavatel (nebo někteří dodavatelé) 
jiným způsobem zvýhodněn a tyto 
skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky. 
 
Vyjednávání v průběhu zadávání 
veřejné zakázky (zejména nedodržení 
§ 76 odst. 1, § 82 odst. 2 a § 92 odst. 
5 ZVZ) 

25 % 
 
Oprava může být snížena na 
10 % nebo 5 % podle 
závažnosti pochybení 
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Č. 
Typ finanční opravy dle 
pokynu Evropské komise 

Popis případu 
Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na 
dotčenou zakázku 

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání 
nabídek některému dodavateli nebo 
některým dodavatelům poskytl 
informace, které nejsou poskytnuty 
jiným, případně byl některý 
dodavatel (nebo někteří dodavatelé) 
jiným způsobem zvýhodněn a tyto 
skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky. 
V rozporu s rozporu s bodem 7.2.3 
nebo 7.3.3 Závazných postupů 
dodavateli bylo umožněno, aby 
provedl podstatnou změnu nabídky. 

16. Vyjednávací řízení 
s předchozím zveřejněním 
oznámení o zakázce se 
zásadními změnami podmínek 
uvedených v oznámení o 
zakázce nebo zadávacích 
podmínkách.  

Zadavatel v  rozporu s § 30 odst. 4 
ZVZ změnil zadávací podmínky v 
rámci jednacího řízení s uveřejněním, 
přičemž tato změna měla nebo mohla 
mít vliv na výběr nejvhodnější 
nabídky. 

25 % 
 
Oprava může být snížena na 
10 % nebo 5 % podle 
závažnosti pochybení 

Původní zadávací podmínky zakázky 
se podstatně změní po podání 
nabídek.  

17. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek 

Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož 
nabídka obsahovala mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu 
k předmětu zakázky, aniž by byla 
splněna povinnost vyžádat si písemné 
zdůvodnění těch částí nabídky, které 
jsou pro výši nabídkové ceny 
podstatné dle § 77 odst. 1. 

25 % 

Nabídková cena působila jako 
mimořádně nízká ve vztahu 
k předmětu zakázky, zadavatel však 
takovou nabídku vyřadil, aniž by si 
nejdříve písemně vyžádal písemné 
zdůvodnění těch částí nabídky, které 
jsou pro výši nabídkové ceny 
podstatné.  

18. Střet zájmů Pokud příslušný soudní nebo správní 
orgán zjistí, že u příjemce dotace 
došlo ke středu zájmů. 

100 % 

Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu 
s bodem 8.2 Závazných postupů.  

 

Plnění zakázky 

Č. 
Typ finanční opravy dle 
pokynu Evropské komise 

Popis případu 
Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na dotčenou 
zakázku 
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Č. 
Typ finanční opravy dle 
pokynu Evropské komise 

Popis případu 
Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na dotčenou 
zakázku 

19. Podstatná změna prvků 
zakázky uvedených 
v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách 

Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a 
umožnil podstatnou změnu práv a 
povinností vyplývajících ze smlouvy 
(zejména ceny, povahy předmětu 
plnění a použitých materiálů, lhůty 
pro dokončení a  platebních 
podmínek).  

25 % 
 
plus 
 
100% hodnoty, o kterou  byla 
původní cena navýšena na 
základě podstatné změny. 

Zadavatel v rozporu s bodem 8.4 
Závazných postupů umožnil 
podstatnou změnu smlouvy na 
plnění zakázky, která měla nebo 
mohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky. 

20. Omezení rozsahu zakázky Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a 
umožnil podstatnou změnu práv a 
povinností vyplývajících ze 
smlouvy, která podstatným 
způsobem snížila rozsah původní 
zakázky.  
  

100 % hodnoty snížení rozsahu 
 
plus 
 
25 % konečné hodnoty 
poskytnuté dotace na dotčenou 
zakázku (pouze je-li snížení 
rozsahu zakázky významné) Zadavatel v rozporu s bodem 8.4 

Závazných postupů umožnil 
podstatnou změnu smlouvy na 
plnění zakázky která podstatným 
způsobem snížila rozsah původní 
zakázky. 

21. Zadávání zakázek na 
dodatečné 
práce/služby/dodávky (pokud 
takové zadání představuje 
významnou změnu původních 
podmínek zakázky (bez 
hospodářské soutěže, aniž je 
splněna jedna z následujících 
podmínek 
- Krajní naléhavost 

způsobená 
nepředvídatelnými 
událostmi 

- Nepředvídaná okolnost 
pro doplňkové práce, 
služby, dodávky 

Původní zakázka byla zadána 
v souladu se ZVZ, ale dodatečné 
stavební práce / služby / dodávky 
byly zadány v jednacím řízení bez 
uveřejnění, aniž by byly splněny 
podmínky dle § 23 ZVZ pro jeho 
použití.  
 

100 % hodnoty dodatečných 
stavebních práci / služeb / 
dodávek  
Pokud celková hodnota 
dodatečných stavebních práci / 
služeb / dodávek zadaných 
v rozporu se ZVZ  nepřesáhne 
zákonné limity a zároveň činí 
nejvíce 50 % hodnoty původní 
zakázky, může být sazba finanční 
opravy snížena na 25 %.  

Původní veřejná zakázka byla 
zadána v souladu se Závaznými 
postupy, ale dodatečné stavební 
práce / služby / dodávky byly 
zadány  aniž by byly splněny 
podmínky pro jejich zadání 
původnímu dodavateli dle bodu 9.4 
Závazných postupů. 

22. Dodatečné práce nebo služby 
překračující limit stanovených 
v příslušných ustanoveních 

Původní zakázka byla zadána 
v souladu se ZVZ, ale zadané 
dodatečné stavební práce / služby / 
dodávky činí více než 50 % ceny 
původní zakázky. 

100 % částky přesahující 50 % 
hodnoty původní zakázky.  

Původní veřejná zakázka byla 
zadána v souladu se Závaznými 
postupy, ale dodatečné stavební 
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Č. 
Typ finanční opravy dle 
pokynu Evropské komise 

Popis případu 
Sazba finanční opravy z částky 
poskytnuté dotace na dotčenou 
zakázku 

práce / služby / dodávky byly 
zadány v objemu vyšším než 50% 
ceny původní zakázky. 

 

Jiné typy finančních oprav 

23. Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušení ZVZ nebo Závazných 
postupů výše neuvedené, které 
mělo nebo mohlo mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky. 

25 % 
min. 10 % nebo 5 % s ohledem 
na malou závažnost pochybení 

24. Porušení, která neměla, resp. 
nemohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky 

Porušení ZVZ nebo Závazných 
postupů, která neměla, resp. 
nemohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky, nezakládají 
žádné finanční opravy.  

0 % 

 
 
Pokud nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více 
typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší finanční opravy. 
 
Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, tabulka sazeb finančních oprav se nepoužije. 
Finanční oprava bude uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu. 
 
U zakázek nespadajících do režimu zákona č. 137/2006 Sb. pokud to tabulka sazeb finančních oprav umožňuje a 
pokud nebyl prokázán jejich nepochybný přeshraniční význam, se nepoužije horní sazba finanční opravy pro 
příslušný typ finanční opravy. 

 

20.i. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. b) bude dotace krácena 
o 0 – 0,3% z částky dotace použité na financování předmětných zakázek, u nichž nebyla 
splněna tato povinnost. 

20.j. v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4. bude dotace krácena o 0,02 - 2 
% schválené výše dotace k proplacení; 

20.k. v části III povinnost (Faktura musí být označena registračním číslem projektu, identifikačním 
číslem EDS a názvem projektu, faktury na provedení stavebních prací musí být doplněny 
zjišťovacím protokolem podepsaným statutárním zástupcem investora a zástupcem 
technického dozoru investora), na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 6. bude 
dotace krácena o 0,05 – 0,07% z celkové schválené částky dotace k proplacení; 

20.l. při nesplnění více bodů Podmínek, z nichž u každé je výše uvedená procentní částka, se 
procentní částky sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková 
výše schválené dotace k proplacení. 

 

 

Část IV 

Pozastavení nebo vrácení dotace 
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1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení 
Rozhodnutí (tvořené Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace) a pokud bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu nařízení Rady (ES)                           
č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Jestliže bude po vyplacení jakékoliv částky dotace zjištěno porušení nebo nesplnění uvedených 
povinností vyplývajících z Rozhodnutí, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně 
podle  § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 3.
pozdějších předpisů, se stanovuje při nesplnění každé jednotlivé povinnosti: 

3.1. při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodech 5., 11., 12., 
13. a 16., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit  0,5 - 2% z celkové částky 
vyplacené dotace; 

3.2. při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodu 17., bude 
odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,2 – 1,2 % z celkové částky vyplacené dotace dle 
charakteru porušení (viz příloha č. 6 Příručky pro žadatele a příjemce), 

3.3. při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodech 1., 7. 
v případě nenaplnění indikátoru výstupu a 8. v případě nepožádání o souhlas ani ve 
stanovené lhůtě, 9. a 15., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit celkovou částku 
vyplacené dotace; při nesplnění podmínek části III, na které je poskytnutí dotace vázáno 
v bodě 7.b, v případě nenaplnění indikátoru výsledku v minimální výši 90 % včetně nebude 
sankce uplatněna. V ostatních případech se uplatní následující ustanovení:  

a) při naplnění plánované hodnoty indikátoru v rozmezí od 50 % včetně -  do 90 

%  bude výše procentní sankce stanovena ponížena dle míry nenaplnění;  

b) při naplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50 % bude výše procentní sankce 

rovna 100 % schválené částky k proplacení. 

 

3.4. za porušení podmínek uvedených v části III, bodech 3. písmenech a) a b), 10. a 19. za 
opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, ve lhůtě do dvaceti 
pracovních dnů (včetně) po dni stanoveném v části III, bod 3.a),b),  10. a 19. nebude odvod 
za porušení rozpočtové kázně uplatněn, při nesplnění povinnosti ve lhůtě jednadvaceti až 
pětačtyřiceti pracovních dnů (včetně) po dni stanoveném v části III, bod 3. a), b), 10. a 19. 
bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,5 – 2 %  z celkové částky vyplacené dotace, 
nesplní-li tuto povinnost ani ve lhůtě šestačtyřiceti pracovních dnů po dni stanoveném 
v části III, bod 3. a), b), 10. a 19., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit  2 - 5 % z 
celkové částky vyplacené dotace; 

3.5. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2.a) za porušení Podmínek 
spočívající v nedodržení postupu, stanoveného zákonem o veřejných zakázkách nebo 
Metodikou pro zadávání zakázek, bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven podle 
tabulky sazeb finančních oprav uvedených v části III bodě 20.h. 

3.7. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. b) bude odvod za 
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porušení rozpočtové kázně činit 0 – 0,3 % částky dotace použité na financování 
předmětných zakázek vztahujících se k danému projektu, u nichž nebyla splněna tato 
povinnost, 

3.8. za porušení povinnosti uložené v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodě 14., 
bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,05 - 0,07 % z celkové částky vyplacené 
dotace, 

3.9. za porušení povinnosti uložené v  části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodě 4.,  
bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,02 - 2 % z celkové částky vyplacené 
dotace; 

3.10. za porušení povinnosti uložené v části III, pod bodem 18., bude odvod za porušení 
rozpočtové kázně činit 3- 5% částky vyplacené dotace odpovídající hodnotě zakázky na 
stavební práce, u níž bylo porušení identifikováno. 

3.11. při porušení rozpočtové kázně spočívající v nesplnění více bodů Podmínek, z nichž u každé 
je výše uvedená procentní částka, se procentní částky sčítají. Odvod za porušení Podmínek 
však nemůže být vyšší než celková částka vyplacené dotace. 

 

Část V 

Závěrečné vyhodnocení 

1. Příjemce je povinen v termínu pro Předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce 
(projektu) uvedeném v Rozhodnutí předložit jako součást závěrečné monitorovací zprávy na 
příslušnou pobočku CRR dokumentaci podle vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 
financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu: 

a) Vypořádání finančních prostředků na formulářích Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů 
financování akce (projektu) a Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) 
v listinné a elektronické podobě.  

b) V případě projektů stavebního charakteru kopie protokolu o předání a převzetí stavby a kopie 
dokladu umožňující užívání stavby podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). 

c) Předávací protokol a doklad o zařazení majetku do užívání u vnitřního vybavení a strojů. 

d) Fotodokumentaci realizované akce (projektu). Fotodokumentace bude pořízená tak, aby byl 
patrný postupný vývoj realizace v porovnání s fotodokumentací předloženou před registrací akce 
(projektu) do informačního systému EDS. Fotodokumentace se předává jen v elektronické formě 
na CD. 

Dokumenty uvedené v části V bod 1. se nepředkládají, pokud již byly předloženy dříve. 

 

 

 

Část VI 

Závěrečná ustanovení 

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce, dva stejnopisy obdrží CRR ČR, které předá 1 stejnopis 
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poskytovateli dotace, tj. MPSV. Jeden stejnopis zůstává po celou dobu administrace na MPSV. 

2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku.  

3. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem 
vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem 
posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere 
na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory zpět 
poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu 
podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. 

4. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním 
seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných 
informačních systémech.  

5. Příjemce se řídí Příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, která je uveřejněna na 
stránkách MPSV. Příjemce je povinen sledovat změny v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti 
intervence 3.3c, která je uveřejněna na stránkách MPSV. 

6. Účastník programu zodpovídá za to, že jím předané doklady jsou úplné, pravdivé v souladu 
s platnými právními předpisy. 

7. V průběhu celé akce, včetně přípravného období, je správce programu oprávněn vyzvat účastníka 
k předložení dalších dokladů, vztahujících se k dané akci. Účastník programu je povinen 
požadované doklady správci programu neprodleně předložit. 

8. Schválením dotace na realizaci tohoto projektu nezavazuje ministerstvo práce a sociálních věcí 
k financování služeb poskytovaných v době po ukončení realizace projektu. 

 
 

Vypracoval:      xxxx                       

Telefon : xxxxxxx   

E-mail:    xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 


